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1. Premesse

1.1. Acronimi e definizioni

Acronimo Descrizione

ASL Azienda Sanitaria Locale

ASSL Area Socio Sanitaria Locale

ATS Azienda per la Tutela della Salute
CF Codice Fiscale

DB Database

SSN Servizio Sanitario Nazionale

SSR Servizio Sanitario Regionale

NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario
ANAGS Anagrafe regionale Sanitaria

1.2. Dati identificativi

Oggetto: Acquisizione dei Servizi di Supporto e Assistenza specialistica per 'integrazione SILUS-FSE.

Durata e

STEEE 19 mesi (fino al 31.12.2023)

Base d'asta: 61.829,17 euro IVA esclusa

Tipologia: RdO al M.E.P.A. di CONSIP S.p.A. n. XXXXXX con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa 80/20

(80 tecnico e 20 economico)

1.3. Scopo del documento

Il presente documento costituisce il documento atto a descrivere il servizio oggetto dellinvito per la
manifestazione di interesse

1.4. Progetto e intervento di riferimento

e-HEALTH-2020
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per I’erogazione dei servizi di sanita elettronica in Sardegna.
Servizi di Supporto e Assistenza specialistica per l'integrazione SILUS-FSE

1.5. Contesto operativo di riferimento

La societad Sardegna IT S.r.l. (Sardegna IT) - Societa in house della Regione Autonoma della Sardegna (RAS)
— ha attualmente in conduzione la gestione del FSE.

Tali attivita sono state gestite da Sardegna IT attraverso l'ausilio di societa specializzate del settore.

Obiettivo della Stazione Appaltante & garantire la continuita dei servizi di assistenza per l'integrazione tra il
sistema di Laboratorio di Analisi unico ed il FSE.

E quindi necessario provvedere all’acquisizione di tali servizi sul mercato esterno per un periodo della durata
di 19 mesi.

La piattaforma SILUS (Sistema Informativo di Laboratorio logico Unico della Sardegna) € stata acquisita dalla
Regione Sardegna con licenza d’uso illimitata nel tempo e senza oneri aggiuntivi dalla Noemalife S.p.A., oggi
acquisita dal Gruppo Dedalus, che rimane proprietaria del software e del relativo codice sorgente.

Negli anni & stata realizzata I'integrazione tra il SILUS ed il FSE della RAS, per I'invio dei referti di laboratorio
in formato CDA 2.

Occorre garantire I'assistenza specialistica per monitorare il corretto funzionamento di tale integrazione,
attualmente contrattualizzata con la societa ServiceLife S.r.l., sempre facente parte del Gruppo Dedalus.

Il componente di integrazione fra i sistemi laboratori d’analisi ed il sistema Fascicolo Sanitario Elettronico e
installato in tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna: 8 ASL, 2 Aziende Ospedaliere. La Asl di
Sassari e la AOU di Sassari hanno una installazione condivisa.
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2. Oggetto e condizioni della fornitura

2.1. Oggetto della fornitura

Oggetto della fornitura & I'acquisizione da parte della Stazione Appaltante di “Servizi di Supporto e Assistenza
specialistica per l'integrazione SILUS-FSE” per 19 mesi.
| servizi oggetto di acquisizione dovranno garantire:
- Servizio di Assistenza Specialistica
o I servizio consiste nel dare assistenza al secondo livello del servizio FSE per verifica sull’invio di
referti di laboratorio al FSE, su segnalazione dei cittadini ovvero su verifica da evidenze di log di
errore tracciati sul sistema FSE da parte di Sardegna IT.
o lI'servizio prevede la segnalazione da parte del secondo livello di Sardegna IT tramite lo strumento
di throuble ticketing JIRA. Il fornitore dovra verificare la situazione riguardante il referto di un
determinato assistito\cittadino identificato dal CF e rispondere per il tramite della piattaforma Jira,
secondo gli SLA meglio specificati nel seguito.

- il project management della fornitura

| servizi richiesti dovranno essere erogati in stretta sinergia/coordinamento con Sardegna IT che operera come
interfaccia verso il cittadino, allo scopo di conseguire un confronto costruttivo e tempestivo orientato alla
risoluzione delle problematiche di invio dei referti di laboratorio al FSE.

La seguente tabella elenca le attivita/componenti richieste dalla Stazione Appaltante per il conseguimento
della fornitura sopra identificata (alcune attivita/componenti potrebbero presentare degli ulteriori livelli di
dettaglio come piu oltre indicato):

Codice Componenti di fornitura
Fo1 Servizi di assistenza specialistica
F02 Gestione della fornitura

3. Cronoprogramma della fornitura

Il fornitore sara tenuto al rispetto della pianificazione come indicata dal cronoprogramma. Sardegna IT validera
tutta la documentazione rilasciata entro i termini indicati nella tabella appresso riportata.

Con il codice id MOx sono identificate le principali Milestone di progetto da rispettare nel corso
dell’esecuzione del contratto, previa verifica di conformita come stabilito al successivo Cap.3.

Id Milestone Oggetto del rilascio Tempistica prevista per il rilascio
MO0 Awvio fase esecutiva  Verbale di avvio lavori Data del verbale di avvio lavori
MO1 SerV|_Z|_d|‘aSS|stenza DOl.Ql.xx - Rapporto di assistenza e manutenzione Ogni 4 mesi solari da MO0

specialistica guadrimestrale

Gestione della D02.01.xx — Report erogazione dei servizi (SAL) Entro 10 gg alla scadenza del
M02 . : . .

fornitura guadrimestrali guadrimestre da MOO

Le tempistiche di rilascio indicate nella tabella precedente identificano la base per la definizione degli SLA
(Service Level Agreement) di riferimento come dettagliati al paragrafo 6.1 Livelli di servizio.

4. Riscontri di approvazione, verifiche di conformita e accettazione

In linea generale, i riscontri di approvazione e le verifiche effettuate in corso d’opera sulla fornitura sono tesi
ad accertare la conformita del servizio nel rispetto delle modalita e specifiche indicate contrattualmente.

La verifica di conformita finale €, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e l'accettazione delle
forniture e servizi nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente.
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| riscontri di approvazione saranno rilasciati sui documenti e prodotti intermedi (deliverable intermedi rilasciati)
secondo le modalita e le tempistiche indicate in tabella al precedente paragrafo 4 Cronoprogramma della
fornitura

Le verifiche di conformita della fornitura saranno effettuate - in corso d’opera e allo stato finale — nei termini
previsti dal DIgs n. 50/2016.

Le verifiche sono, nello specifico, tese ad accertare:

- (solonel caso della verifica per approvazione dello stato di avanzamento finale) la regolare esecuzione
del servizio nel rispetto delle modalita e specifiche indicate dal presente capitolato, ed eventualmente
riferite alle condizioni migliorative, se proposte in offerta

- il rispetto dei termini di scadenza, sia intermedi che finali di completamento
- il rispetto dei livelli di servizio contrattuali (SLA)

- lavvenuto rilascio di tutta la documentazione e i prodotti richiesti

- l'assenza di danni

L'impresa aggiudicataria deve garantire il presidio e I’assistenza necessaria all’effettuazione delle verifiche
di conformita e all’analisi di eventuali anomalie riscontrate.

Nel caso in cui, in sede di verifica, la fornitura non superi in tutto od in parte I'esame di conformita,
'aggiudicatario € obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformita riscontrate e a stabilire le
condizioni di verificabilitd e corretto funzionamento della fornitura entro 5 (cinque) giorni solari, periodo al
termine del quale Sardegna IT provvedera all’esecuzione di nuovo esame di conformita.

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la verificabilitd ed il regolare funzionamento della
fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della
fornitura e dara comunque adito all’applicazione delle penali. Nel caso di terzo esito negativo, conseguente
alle verifiche di conformita e regolare funzionamento, Sardegna IT ha facolta di dichiarare la risoluzione di
diritto del contratto.

Al termine delle sessioni di verifica sara redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, apposito
verbale che conterra I'esito delle verifiche svolte e, laddove rilevate, delle eventuali prescrizioni necessarie
alla risoluzione delle non conformita e delle relative tempistiche di esecuzione.

Il verbale di verifica finale di conformita (di regolare esecuzione e accettazione della fornitura), con esito
positivo, determina I'accettazione definitiva di tutte le prestazioni rese e il diritto al pagamento totale del
corrispettivo dovuto, come risultante dallo stato finale della contabilita, a meno di importi eventualmente
trattenuti per penali e/o rivalse su danni.

La verifica di conformita finale &, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e I'accettazione dei servizi
nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente prevede la verbalizzazione di regolare esecuzione e
accettazione della fornitura, che dovra essere redatta nei termini previsti dal DIgs n. 50/2016.

5. Corrispettivo, stati di avanzamento e pagamenti

5.1. Importo contrattuale

Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante a fronte della piena e corretta esecuzione
dell'appalto sara pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario e, comunque, nel
contratto.

Il predetto corrispettivo rappresentera l'importo massimo contrattuale dato dalla somma dell'importo
complessivo dei canoni relativi alle componenti FO1+F02.

Il corrispettivo sara sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed
adempimento delle modalita, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente capitolato, nell’'offerta
presentata e, comunque, nel contratto.

Tutte le spese e oneri derivanti all’aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, saranno considerati
remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sara pertanto determinato dall’aggiudicatario, in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e/o alea.
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5.2. Contabilita e stati di avanzamento

Il corrispettivo sara riconosciuto con ratei di acconto (agli stati di avanzamento intermedi), previa
verbalizzazione degli esiti e per gli importi contabilizzati dal Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC) e
autorizzati a fatturazione previa deduzione delle garanzie che saranno svincolate a saldo (a avvenuta verifica
finale e certificazione della regolare esecuzione).

Sono previsti i seguenti stati di avanzamento e le relative quote parziali per acconti e saldo espressi in valore
percentuale sull'importo contrattuale:

Val % da calcolarsi

Rif. SAL Fase di esecuzione SUimparoleant Gl ala

SALO1 A esito verifica intermedia 1° quadrimestre Quota acconto 18% importo contrattuale
SALO2 A esito verifica intermedia 2° quadrimestre Quota acconto 18% importo contrattuale
SALO3 A esito verifica intermedia 3° quadrimestre Quota acconto 18% importo contrattuale
SALO4 A esito verifica intermedia 4° quadrimestre Quota acconto 18% importo contrattuale
SALO5 A esito verifica intermedia 5° quadrimestre Quota acconto 18% importo contrattuale

A esito verifica finale forniture
SAL FINALE Verifica della fornitura ed emissione del certificato di Quota a saldo restante 10% importo contrattuale
regolare esecuzione e accettazione della fornitura

L’aggiudicatario provvedera ad emettere le relative fatture su preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante e per i soli importi contabilizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

6. Livelli di servizio richiesti

6.1. Livelli di servizio generali

Di seguito sono riportati i livelli di servizio minimi (SLA) che dovranno essere garantiti dall’aggiudicatario:

Indicatori dei livelli di

Al Obiettivo SLA Valori di soglia Obiettivo soglia
servizio
I\S/Ilﬁégtlzgzelorillgscio Rispetto dei termini di rilascio dei Entro la tempistica indicata al ’S\lé); dglrt]rzzlzrgsit?gs;;tﬁ a
elaborati e Qellyergble e milestone di progetto paragrafq 3 Cronoprogramma determinato
. richiesti della fornitura A .
documentazione deliverable/milestone
. . 0 . .
SLA F01.01 — Livello _ o Tempo di evasione entro le 16 90,00% dei casi non oltre il
P Evasione delle segnalazioni ore lavorative dall’invio della valore di soglia su base
di evasione FO1 - . ) f
segnalazione su sistema di TT guadrimestrale

7. Penali

In caso di non rispetto della tolleranza sui valori di soglia dei Livelli di servizio richiesti, di cui al capitolo 6, la
stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penali.

Codice SLA Condizione di applicazione della penale Penale applicata
SLA_F02.01 — Milestone, rilascio prodotti Per ogni giorno lavorativo di mancato
. . s b ) ) 50 euro + IVA
e documentazione rispetto dell’obiettivo di soglia
SLA_F01.01 - Livello di presa in carico Mancato rispetto dell’obiettivo soglia % fuori SLA oltre 10% x Importo del
FO1 (16 ore lavorative) valore del SAL (lva Esclusa)

La verifica del mancato rispetto degli SLA e il calcolo dellimporto delle relative penali verranno definiti
nell’ambito dei verbali di verifica di conformita di cui al precedente Cap. 3.
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Entro 10 giorni solari dalla contestazione della penale, I'esecutore del contratto pud addurre motivazioni
tendenti alla disapplicazione o riduzione delle stesse. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la
stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dellEsecuzione del
Contratto.

In caso di violazioni che generano una o piu penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo
massimo contrattuale, la stazione appaltante ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, con le
conseguenze previste dalla legge.

La contestazione delle penali verra effettuata a mezzo posta elettronica certificata e/o fax e/o raccomandata
AR.

L'addebito sara effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi.

8. Variazioni in corso d’opera

A norma dellart. 106 del D.Igs. 50/2016, le modifiche e le varianti al contratto in corso d’esecuzione sono
ammissibili, se proposte o autorizzate dalla stazione appaltante, nei seguenti casi:

A) per prestazioni supplementari da parte del contraente originale di valore non superiore al 50% del valore
del contratto iniziale che si sono rese necessarie e non erano incluse nel contratto iniziale, ove un
cambiamento del contraente:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

B) se la necessita di modifica (variante in corso d'opera) & determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti
di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, non altera la natura generale del contratto ed il suo
valore non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

C) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico,
purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione
della normativa inerente I'affidamento di contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori.

D) la stazione appaltante potra proporre 0 ammettere modifiche del contratto per un valore fino al 50% del
contratto originario se le modifiche non sono sostanziali ossia non alterano considerevolmente gli elementi
essenziali del contratto originariamente pattuiti, ed in particolare:

1) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di affidamento iniziale,
avrebbero determinato un diverso esito della stessa;

2) non cambiano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel
contratto iniziale;

3) non estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;
4) non determinano un cambio di contraente al di fuori dei casi descritti alla lettera C).

E) la stazione appaltante pud modificare la durata del contratto in corso di esecuzione con una proroga
guantificata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente ed in tal caso il contraente € tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

F) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e I'appaltatore non puo far valere il diritto
alla risoluzione del contratto.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di modifiche e varianti, si rimanda al predetto art.
106 del D.lgs. 50/2016.
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9. Proprieta e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto

9.1. Proprieta e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto

Tutti gli elaborati, i prodotti, la documentazione di progetto previsti dal presente capitolato resteranno di piena
e completa proprieta della Stazione Appaltante e di RAS che ne potra disporre e farne autonomo utilizzo per
quanto relativo all’esecuzione dell’appalto.

9.2. Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro

L’aggiudicatario e il personale da esso impiegato nell’erogazione del servizio, resta obbligato a non divulgare,
pubblicare, riprodurre, registrare, conservare per proprio conto o uso proprio e/o trasferire o cedere a terzi
(ancorché in forma gratuita o per libera diffusione) i documenti, le produzioni e le copie digitali dei file, prodotti
e oggetto di realizzazione nell’esecuzione del contratto.

9.3. Formati, intestazioni e loghi della documentazione di progetto

Tutta la documentazione di progetto dovra essere rilasciata in copia digitale e dovra essere resa, oltre che in
copia finalizzata in forma finale (es. Adobe PDF) anche in formato modificabile mediante i comuni strumenti di
editing/calcolo.

La documentazione identificativa della fornitura deve essere prodotta in accordo con schemi e template
preventivamente condivisi con la stazione appaltante e tali da riportare chiaramente ed in opportuna evidenza
il riferimento delle forniture di cui al presente capitolato al progetto specifico in cui si realizzano ed alle fonti di
finanziamento che ne hanno previsto/disposto 'attuazione.

Sara pertanto cura della Stazione appaltante fornire all’aggiudicatario tutte le indicazioni/informazioni
riguardanti I'utilizzo di:

- loghi e intestazioni dei soggetti istituzionali che finanziano il progetto

10. Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilita

L’aggiudicatario esecutore del contratto & tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza
e attenzione ed é responsabile del buon andamento dell’esecuzione del contratto e del comportamento dei
propri dipendenti.

A carico dell’aggiudicatario, e considerate come remunerate dall'importo offerto, saranno tutte le spese inerenti
tutte le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle condizioni migliorative
eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i materiali, le attrezzature, le
macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni, le spese di trasferta,
trasporto, tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni.

Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull’aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata del
contratto a:

- garantire I'esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante e della Regione
Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, secondo i tempi e le modalita ivi previste e curando
le esigenze di detti soggetti al fine del miglior soddisfacimento dell’'interesse pubblico;

- garantire 'assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e 'assicurazione obbligatoria per gli
infortuni sul lavoro;

- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei Contratti
Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti;

- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilita dei
flussi finanziari;

- eseguire I'appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L’aggiudicatario dovra
fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, I'elenco del personale addetto
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all’esecuzione dell’'appalto; la stazione appaltante ha la facolta di manifestare il non gradimento nei
confronti di detto personale e richiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo termine,
specificato nella richiesta medesima;

- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro
svolto.

L’aggiudicatario dovra comprovare l'assolvimento degli obblighi di regolarita contributiva (o la motivata
esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento, nonché a richiesta della
stazione appaltante.

L’aggiudicatario dovra adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o cose
nell’'esecuzione delle prestazioni affidate e rispondera comunque e sempre in proprio ad azioni volte a far
valere tali danni.

Sono altresi a carico dell’aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle attrezzature
e dei materiali necessari all’esecuzione del contratto.

L’aggiudicatario s’impegna a garantire che nell’esecuzione dell’appalto non violera diritti di proprieta industriale
e intellettuale e s’impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante e la Regione Sardegna da ogni
pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sopportando in proprio e in via esclusiva tutte le spese conseguenti.

Non potra considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sardegna, quello di rendere
disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, manodopera o attivitd straordinaria del personale
interno per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni necessari alla corretta esecuzione del contratto, oltre
guanto discenda dalle disposizioni del presente Documento e salvi successivi accordi con detti soggetti.

L’aggiudicatario ha I'obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto
disposto dal GDPR e avra I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verra in possesso e di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’obbligo di cui sopra sussistera, altresi, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli predisposti,
raccolti o trattati in esecuzione delle attivita affidate.

Tale obbligo non riguardera i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie
e le esperienze tecniche che I'aggiudicatario sviluppera o realizzera in esecuzione delle prestazioni dovute.
L’aggiudicatario sara responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi
ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, € prevista la risoluzione di diritto del contratto, fermo
restando che I'aggiudicatario sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale inosservanza.
L’aggiudicatario potra citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove cid fosse condizione
necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti.

11. Cessione del contratto e cessione del credito

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Il credito vantato nei confronti della stazione appaltante in ragione dell’esecuzione del contratto & cedibile con
le condizioni di seguito riportate.

Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione
appaltante debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la stazione appaltante cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto da quest’ultimo stipulato con la stazione appaltante.
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Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di
cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

12. Sospensione dell’esecuzione del contratto

A norma dellart. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con
buon esito, il direttore dell’esecuzione pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando,
se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate
affinché, alla ripresa, I'esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale &
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la
risoluzione del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo é dovuto all'esecutore negli altri casi.

Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate,
I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo
1382 del codice civile.

La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove, successivamente all’avvio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, I'esecutore & tenuto a
proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per
le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

L'esecutore che, per cause a lui hon imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso
la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta I'avvio dell’esecuzione stessa.

L'ultimazione delle prestazioni € comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore
dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in
contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora le prestazioni, per
gualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e
gualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si
rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016.

13. Risoluzione del contratto

A norma dell’art. 108 del D.Igs. 50/2016, la stazione appaltante puo risolvere il contratto, se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento,
come indicato al par. 12;
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b) una modifica contrattuale ha determinato o determinerebbe se adottata, una variazione superiore al 50%
al valore del contratto originario;

c) I'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle cause di esclusione di cui all'articolo
80, comma 1, D.Igs. 50/2016.

La stazione appaltante risolvera sempre il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Igs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di risoluzione del contratto, si rimanda al predetto
art. 108 del D.Igs. 50/2016.

14. Recesso dal contratto

A norma dell’art. 109 del D.Igs. 50/2016, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo
previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite nonché del valore dei
materiali/prodotti/attrezzature utili all’esecuzione esistenti nel proprio magazzino il cui valore & stato gia
accertato/accettato dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione di recesso, oltre al decimo
dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, da calcolarsi sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto delle prestazioni
eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
congruo preavviso, decorso il quale la stazione appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la
verifica di regolare esecuzione.

L'appaltatore deve rimuovere dal luogo di esecuzione i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione e
deve rimettere il luogo d’esecuzione stesso a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in
caso contrario lo sgombero € effettuato d'ufficio e a sue spese.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di recesso dal contratto, si rimanda al predetto
art. 109 del D.Igs. 50/2016.

15. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Igs. 50/2016, & I'ing. Valter Degiorgi.
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