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1. Premesse 

1.1. Progetti e interventi di riferimento 

e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015  

mFP – Sistema Informativo per le Dipendenze  

 

e-HEALTH-SARDEGNA 

pSM– Sistema Informativo per la Salute Mentale 

1.2. Contesto operativo di riferimento 

La società Sardegna IT S.r.l. (Sardegna IT) - Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
(RAS) – ha attualmente in conduzione per conto di RAS gli interventi di progetto di cui al precedente 
paragrafo 1.1, nell’ambito dei quali viene assicurata la gestione dei sistemi sanitari mFP (Sistema 
Informativo per le Dipendenze) e pSM (Sistema Informativo per la Salute Mentale ). 

Tali attività sono state gestite finora da Sardegna IT attraverso l’ausilio di società specializzate del 
settore.  

Obiettivo della Stazione Appaltante è garantire la continuità dei suddetti servizi, e quindi assicurare la 
manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e la manutenzione correttiva, adeguativa  
ed evolutiva per la piattaforma pSM. 

È quindi necessario provvedere all’acquisizione di tali servizi sul mercato esterno per un periodo della 
durata di 12 mesi attraverso l’esperimento di specifica procedura di gara in oggetto. 

La documentazione tecnica di riferimento e i codici sorgenti dei sistemi mFP e pSM sono nella 
disponibilità della RAS e saranno quindi messi a disposizione del soggetto aggiudicatario per garantirne 
la corretta presa in gestione dei sistemi stessi. 

Tale documentazione tecnica ed i relativi codici sorgenti saranno resi disponibili dalla Stazione 
appaltante per la loro visualizzazione ai soggetti invitati a presentare l’offerta per la presente procedura, 
previo appuntamento da concordare presso gli uffici della Stazione appaltante, entro 5 gg lavorativi 
dalla scadenza della presentazione delle offerte. 

Nello specifico le due piattaforme informatiche da gestire presentano le seguenti caratteristiche. 

1.3. Piattaforma mFP 

La Piattaforma mFP (Multi Functional Platform, versione 5 Web) è il software centralizzato adottato 
dalla Regione Sardegna per l’informatizzazione dei Servizi per le Dipendenze (Ser.D) e delle Comunità 
Terapeutiche, la piattaforma è stata acquisita in riuso con licenza d’uso gratuita, del sistema mFP dalla 
USSL n. 20 di Verona, Regione Veneto. 

 

Il sistema mFP è attivo in ogni Ser.D della Regione Sardegna e consente agli operatori di ogni Ser.D  di 
fruire del servizio attraverso un browser collegato alla rete aziendale o ad internet con protocollo https; il 
server centralizzato è collocato all’interno del Centro Elaborazione Dati della Regione Sardegna. 

 

Il sistema mFP si compone di diverse sezioni: la sezione “Anagrafica e movimento”, che consente il 
monitoraggio dei rapporti e dei contatti dell’utente con i diversi servizi del Dipartimento Integrato, la 
sezione “Gestione clinica”, contenente a sua volta, anamnesi , diagnosi ( ICD 9 o ICD 10), diario clinico, 
valutazione psicopatologica, valutazione psicosociale, piano di attività individuale e terapia 
farmacologica.  

 

E’ presente una sezione dedicata alla “Gestione operativa” che comprende la gestione delle prestazioni, 
delle riunioni di equipe e della residenzialità e semi-residenzialità, sia dal punto di vista delle attività 
svolte che della gestione economica delle stesse. 
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La sezione “Reportistica Web” permette invece di recuperare i dati immessi in modo standardizzato 
all’interno del sistema, sia in forma aggregata che analitica.  

 

I report, ulteriormente filtrabili e personalizzabili per una serie di variabili, consentono la costruzione di 
indicatori ad hoc in base alle diverse esigenze e prospettive. 
 

La piattaforma, attraverso il suo utilizzo quotidiano riesce a soddisfare contemporaneamente le 
esigenze di informazioni secondo le  prospettive dei differenti stakeholder del Dipartimento; in 
particolare  dell’utente/cliente, del personale dell’area clinica, dei Responsabili di Struttura Complessa e 
del Direttore del Dipartimento, dell’Azienda Sanitaria, della Regione e, dopo l’approvazione del Sistema 
Informativo Nazionale dall’ottobre 2010, anche del Ministero della Salute, per il quale produce il flusso 
automatizzato SIND che viene inviato periodicamente allo stesso mediante il sistema NSIS.  

 

Tutto il sistema è realizzato su piattaforma Microsoft .net con l’utilizzo del database relazionale SQL 
Server e opera su browser web munito di plugin Silverlight. 

1.4. Piattaforma pSM 

La Piattaforma pSM (Piattaforma Salute Mentale) sviluppata in tecnologia web, è il software 
centralizzato adottato dalla Regione Sardegna per l’informatizzazione dei DSM (Dipartimenti di Salute 
Mentale), la piattaforma è stata acquisita con licenza d’uso gratuita dalla Ciditech s.r.l. proprietaria del 
software. 

 

Si configura come una cartella clinica informatizzata, e ne possiede tutte le caratteristiche indicate dalle 
varie normative in vigore, è integrata come la piattaforma mFP (con la quale detiene la medesima base 
dati) con tutti i servizi informatizzati regionali come l’anagrafica centralizzata, ed è integrabile con ogni 
altra applicazione del sistema informativo regionale, con le modalità standard utilizzate in ambito 
sanitario HL7. 
 
E’ un sistema informativo integrato e clinicamente orientato che, utilizzato durante l’attività dei servizi di 
Salute Mentale, della semiresidenzialità e residenzialità psichiatrica, permette di: 

- gestire attività quotidiane dei servizi, configurandosi come valido strumento di lavoro; 

- condurre analisi dal punto di vista Clinico, Gestionale, Aziendale, Regionale; 

- creare indicatori efficaci per migliorare la qualità dei servizi psichiatrici. 

 

La piattaforma presenta le seguenti funzionalità: 

- gestione delle ammissioni/dimissioni, con attribuzione delle diagnosi di ingresso/uscita e 
storicizzazione di tutti i diversi episodi di presa in carico del paziente; 

- area di Anamnesi con tabelle per registrare in modo standardizzato i vari aspetti anamnestici 
specifici dei pazienti; 

- sistema avanzato di registrazione prestazioni erogate su singolo paziente, su gruppi di pazienti e 
per attività generali, per consentire successive elaborazioni specifiche e rispondere ai debiti 
informativi aziendali e regionali; 

- sistema di valutazione delle SDO (schede di Dimissione Ospedaliera) del paziente, integrato ai 
sistemi informatici della propria Asl ( da realizzare in base alle specifiche strutture locali); 

- modalità di prescrizione e somministrazione farmaci ottimizzata, collegata al prontuario 
farmaceutico nazionale, utilizzabile a vari livelli di dettaglio. La prescrizione prevede differenti 
modalità che permettono la somministrazione in servizio di unità posologiche e/o confezioni (per 
eventuale distribuzione diretta dei farmaci). La prescrizione è dotata di Alert che aiutano i clinici a 
controllare l’aderenza al trattamento e a gestire gli eventuali monitoraggi di tipo internistico 
obbligatori per determinati farmaci. 
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La Piattaforma pSM comprende una specifica area per la gestione di tutti i flussi/debiti informativi del 
Ministero della Salute (SISM). 

 
I moduli per l’esportazione dei flussi sono costantemente aggiornati ed integrati in base alle variazioni 
normative. 

 

E’ presente il flusso ministeriale SISM, sia territoriale che residenziale,. 
 
La piattaforma, attraverso il suo utilizzo quotidiano riesce a soddisfare contemporaneamente le 
esigenze di informazioni secondo le  prospettive dei differenti stakeholder del Dipartimento di salute 
mentale; in particolare  dell’utente/cliente, del personale dell’area clinica, dei Responsabili di Struttura 
Complessa e del Direttore del Dipartimento, dell’Azienda Sanitaria, della Regione e, dopo 
l’approvazione del Sistema Informativo Nazionale  dal Gennaio 2012, anche del Ministero, per il quale 
produce il flusso automatizzato SISM che viene inviato con cadenza semestrale mediante il sistema 
ministeriale NSIS.  

 

Tutto il sistema è realizzato su piattaforma Microsoft .net con l’utilizzo del database relazionale SQL 
Server e opera su browser web munito di plugin Silverlight. 

2. Oggetto e condizioni della fornitura 

2.1. Oggetto della fornitura 

Oggetto della fornitura è l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante di: 

Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di manutenzione 
correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM per la durata di 12 mesi. 

I servizi oggetto di acquisizione dovranno garantire:  

- la manutenzione correttiva volta ad assicurare la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti 
delle malfunzioni delle piattaforme mFP e pSM 

- la manutenzione adeguativa necessaria a seguito di modifiche che potranno accadere nel 
contesto tecnologico e normativo di riferimento durante il periodo di gestione delle piattaforme mFP 
e pSM da parte dell’aggiudicatario 

- la manutenzione evolutiva che potrà comprendere interventi – talvolta da svolgere anche in 
urgenza - volti ad arricchire la piattaforma pSM di nuove funzionalità o di altre caratteristiche non 
funzionali (quali l’usabilità, le prestazioni, ecc.) o comunque a modificare o integrare le funzionalità 
della piattaforma stessa 

- l’assistenza e il supporto tramite Help Desk anche di tipo specialistico 

- il Project Management della fornitura 

I servizi richiesti dovranno essere erogati in stretta sinergia/coordinamento con la Stazione Appaltante 
che opererà come interfaccia verso il cliente finale, RAS - Assessorato dell'igiene e sanità e 
dell'assistenza sociale, allo scopo di conseguire un confronto costruttivo e tempestivo orientato alla 
risoluzione delle esigenze più svariate, e soprattutto più urgenti, che dovessero paventarsi. 

La seguente tabella elenca le attività/componenti richieste dalla Stazione Appaltante per il 
conseguimento della fornitura sopra identificata (alcune attività/componenti potrebbero presentare degli 
ulteriori livelli di dettaglio come più oltre indicato): 

 

Codice  Componenti di fornitura 

F01 Manutenzione correttiva ed adeguativa 

F02 Manutenzione evolutiva 

F03 Servizi di assistenza e supporto tramite Help Desk di base e specialistico 

F04 Gestione della fornitura 
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I paragrafi seguenti dettagliano i requisiti delle singole componenti di fornitura indicati nella tabella ed 
esplicitano le relative modalità di attuazione/erogazione. 

2.2. Modalità di specifica dei requisiti minimi e dei quesiti 

Nei paragrafi seguenti sono dettagliati i requisiti minimi e le specifiche tecniche e funzionali che 
caratterizzano i prodotti in fornitura, la tipologia dei servizi, la modalità di realizzazione ed i livelli di 
servizio. 

Per tutti i restanti aspetti non tecnici e inerenti la natura prettamente contrattuale atta a regolamentare il 
rapporto con il fornitore (ed in particolare la durata del contratto, la modalità di applicazione e gestione 
di eventuali varianti, gli aspetti organizzativi e di conduzione dell’appalto, la gestione del transitorio alla 
scadenza del contratto, l’applicazione di eventuali penali, ecc.) si rimanda direttamente al Cap 7 del 
presente capitolato. 

Con riferimento alle specifiche richieste per ciascuna tipologia di prodotto e servizio, i capitoli seguenti 
espliciteranno un insieme di Requisiti e di Quesiti (indicati rispettivamente con notazione {Ri,j} e {Qi}), 
e associata identificazione progressiva i e j) secondo le seguenti definizioni: 

- Requisiti {Ri,j}: esprimono le caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente 
rispettate dalla soluzione proposta dal fornitore e che devono essere attestate in sede di offerta, 

- Quesiti {Qi}: rappresentano richieste di dettagli da fornire (con la descrizione dell’offerta tecnica) 
relativamente ad una tematica o alle scelte effettuate in sede di formulazione della proposta, ovvero 
richiedono la disponibilità di funzionalità accessorie o superiori, non imposte come fondamentali, ma 
tali da qualificare l’offerta in senso migliorativo e caratterizzarla nelle sue peculiarità intrinseche. 
Quindi i Quesiti {Qi} rappresentano le caratteristiche o elementi attraverso i quali verrà attribuito il 
punteggio tecnico 

Nella formulazione della propria offerta tecnica l’offerente dovrà pertanto:  

- attestare il pieno rispetto dei requisiti richiesti {Ri,j} e dare completa ed esaustiva descrizione delle 
modalità e termini con cui provvederà ad assicurarli 

- descrivere le soluzioni proposte in offerta, le componenti qualificanti e/o complementari (Quesiti 
{Qi}) che valorizzano l’offerta nell’ambito dei criteri di valutazione tecnica di cui ai quesiti formulati, e 
più in generale illustrare gli eventuali elementi migliorativi e quanto altro utile al fine di evidenziare le 
peculiarità e la qualità dell’offerta con riferimento ai criteri di valutazione previsti 

2.3. Valutazione ed attribuzione del punteggio tecnico e delle condizioni qualificanti 

Tutte le forniture ed i servizi descritti dal presente Capitolato devono essere oggetto di offerta da parte 
della Ditta proponente nel completo rispetto dei requisiti minimi e delle specifiche generali. 

La qualità delle singole offerte verrà valutata da una Commissione giudicatrice secondo i criteri 
pubblicati nel Disciplinare di gara, nel quale sono indicati anche i punteggi massimi assegnabili per 
ciascun criterio e la cui sommatoria concorre alla formazione del punteggio tecnico totale. 

Si precisa che, nella valutazione delle condizioni qualificanti di fornitura ed ai fini dell’attribuzione del 
punteggio tecnico e dell’aggiudicazione dell’appalto, si terrà esclusivamente conto di ciò che risulterà 
chiaramente compreso nell’ambito dell’importo complessivo offerto. 

Si richiede, pertanto, all’impresa offerente, di voler espressamente ed esclusivamente proporre e 
descrivere in offerta tecnica le sole componenti e specifiche delle forniture e loro moduli e/o accessori, 
le condizioni di espletamento della fornitura e le proprie proposte qualificanti di erogazione di servizi, 
tutte riferite e comprese nell’importo complessivo dell’affidamento dell’appalto e tali, dunque, da 
non comportare oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante se non compresi nell’importo di 
affidamento. 

Quanto descritto nell’offerta tecnica costituirà allegato al contratto da sottoscrivere con l’aggiudicatario. 
Gli aspetti migliorativi rispetto ai requisiti e alle condizioni fissate dal presente Capitolato tecnico e dal 
Disciplinare di gara eventualmente proposti in sede di offerta dovranno essere comunque oggetto di 
fornitura da parte dell’aggiudicatario che non potrà vantare - al riguardo - alcuna richiesta di pagamento 
aggiuntivo oltre all’importo di aggiudicazione. 
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2.4. Requisiti generali 

{R0} Requisiti generali 

{R0.1} Deliverable di progetto: il rilascio della documentazione prevista per ciascuna attività 
oggetto di fornitura richiesta è obbligatorio e parte della stessa fornitura. Ogni documento 
andrà redatto secondo il codice identificativo e la denominazione indicati nel documento e 
secondo i template generali forniti da Sardegna IT. Ogni deliverable rilasciato sarà oggetto 
di verifica e approvazione da parte di Sardegna IT. L’approvazione degli stessi è vincolante 
per l’accettazione degli Stati di Avanzamento Lavori rilasciati dal fornitore e l’erogazione 
dei relativi pagamenti. 

{R0.2} Software rilasciato: il software rilasciato, sia esso aggiornato o sviluppato ex-novo da 
parte dell’aggiudicatario, sarà da intendersi di proprietà esclusiva della RAS. 

{R0.3} Modalità organizzative: l’offerente dovrà descrivere in offerta tecnica i processi, le 
modalità operative ed organizzative proposte con cui intende soddisfare i Requisiti generali 
e i Requisiti specifici, relativi alle componenti di fornitura F01, F02, F03 ed F04, e 
specificare quanto ritenuto utile per la presentazione delle modalità organizzative che si 
intendono adottare per la produzione dei servizi richiesti dal presente capitolato. 

{R0.4} Disponibilità ad effettuazione di riunioni di check anche estemporanee: il concorrente 
dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di riunioni di check, o di analisi di nuove 
esigenze, - anche estemporanee - convocate con una giornata lavorativa d’anticipo, cui il 
concorrente dovrà partecipare rispettivamente con il PM o con l’analista funzionale. Inoltre 
in qualsiasi momento, nelle fasi di svolgimento del periodo contrattuale, la Stazione 
Appaltante dovrà poter verificare l’ambiente di sviluppo dell’aggiudicatario, i tool utilizzati, 
ecc., senza che: 
- l’aggiudicatario sia costretto ad effettuare trasferte presso le sedi operative della Stazione 
Appaltante 
- i referenti della Stazione Appaltante siano costretti ad effettuare trasferte presso le sedi 
operative dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario dovrà all’uopo specificare in offerta tecnica le modalità attraverso le quali 
riuscirà ad assicurare le suddette verifiche degli ambienti di sviluppo, tenuto conto che, 
ovviamente, gli ambienti di sviluppo dovranno essere distinti per sistema (un ambiente di 
sviluppo per il sistema mFP e un ambiente di sviluppo per il sistema pSM). 

{R0.5} Processo di sviluppo sw: In sede di esecuzione dei lavori, le attività di sviluppo del sw 
nel processo di manutenzione evolutiva dovranno necessariamente includere almeno le 
seguenti fasi: analisi, disegno, sviluppo sw, testing, rilascio, predisposizione 
documentazione. 

2.4.1. Condizioni qualificanti per i Requisiti generali 

{Q1} Descrizione generale, chiarezza e efficacia: si richiede una descrizione generale della 
proposta con indicazione chiara delle fasi di lavoro e la proposta di un calendario delle attività 
che devono essere programmate in coerenza con quanto riportato nel cronoprogramma 
contenuto al paragrafo 3.1 ed in accordo (e piena fattibilità) con quanto richiesto dal presente 
capitolato 

{Q2} Coerenza del team di lavoro con le attività previste: si richiede di specificare i profili e i 
livelli di specializzazione e competenza indicando l’individuazione del capo progetto (vedasi 
paragrafo 2.5.4) e dei membri del gruppo di lavoro (la cui composizione deve essere coerente 
sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo con le attività che il fornitore intende 
portare ad esecuzione, come descritte in offerta tecnica) e che dovranno essere impiegati per 
l’esecuzione degli interventi richiesti, con indicazione dei titoli di studio, di specializzazione, 
esperienze e competenze possedute dai profili professionali presentati 

{Q3} Infrastruttura di strumenti utilizzati per la gestione del servizio: si richiede di descrivere le 
attrezzature, le tecnologie, le tecniche e modalità di realizzazione dei prodotti e servizi 
richiesti, specificando altresì gli elementi significativi atti a contribuire a rendere i prodotti 
conformi allo standard ISO/IEC 25010 

{Q4} Gestioni degli ambienti: si richiede di descrivere come il concorrente intende organizzare al 
proprio interno gli ambienti di sviluppo e di test, la gestione del versionamento dei singoli 
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componenti sw, il processo di rilascio in produzione delle patch o componenti evolutive e 
rilascio dei sorgenti alla Stazione Appaltante 

{Q5} Qualità del SW sviluppato: si richiede di descrivere come il concorrente intende sviluppare le 
componenti SW, in coerenza con lo standard ISO/IEC 25010. 

 

2.5. Identificazione e dimensionamento della fornitura 

Le forniture richieste sono identificate nelle componenti descritte nei seguenti paragrafi. 

2.5.1. F01 - Manutenzione correttiva ed adeguativa 

Si richiede la fornitura di servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa delle piattaforme mFP e pSM 
al fine di assicurare nel periodo di 12 mesi di durata del contratto: 

- la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti  

- gli adeguamenti necessari a seguito di modifiche che potranno accadere nel contesto tecnologico e 
normativo di riferimento. 

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura F01 si esprimono nei seguenti requisiti: 

{R1} Servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa 

{R1.1} Piano del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa: il fornitore dovrà 
identificare l’organizzazione, le attività, le responsabilità, i processi necessari all’erogazione 
del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa ed i relativi livelli di servizio (ad 
esempio descrizione di Help Desk e modalità di gestione delle chiamate, formazione delle 
competenze ed ogni altro elemento che concorra all’erogazione del servizio). Il Piano del 
servizio è soggetto ad approvazione della Stazione Appaltante. Il piano del servizio dovrà 
essere contenuto nell’apposito deliverable: 

- D01.01 - Piano del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa 

{R1.2} Gestione degli interventi di manutenzione: a seguito di segnalazione di 
malfunzionamento e/o di esigenza di manutenzione adeguativa da parte della Stazione 
Appaltante l’aggiudicatario dovrà prendere in carico la segnalazione secondo gli SLA 
previsti al successivo capitolo 6 

Per determinati problemi rilevanti, la stazione appaltante si riserva di richiedere la 
produzione di un apposito verbale di dettaglio circa la problematica riscontrata:  

- D01.02.xx – Verbale di rilevazione del problema 

{R1.3} Analisi dei problemi e delle modifiche: sulla base del contenuto del verbale di 
rilevazione del problema, ove richiesto, l’aggiudicatario dovrà procedere all’analisi dei 
problemi rilevati e/o delle modifiche necessarie da apportare ai sistemi. A chiusura di tale 
processo, il fornitore dovrà rilasciare la seguente documentazione tecnica, che dovrà 
essere oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante 

- D01.03.xx – Analisi delle modifiche 

{R1.4} Attuazione delle modifiche: Il fornitore dovrà rilasciare: 

- D01.04.xx - Prodotto software modificato 

- D01.05.xx - Codice sorgente modificato e documentato 

che recepiranno il corretto funzionamento del sistema e l’eliminazione del 
malfunzionamento e/o l’adeguamento necessario. Se il prodotto software oggetto della 
manutenzione ha originariamente previsto lo sviluppo di unit test automatici, questi 
dovranno essere rieseguiti - previo adeguamento - per verificarne il corretto 
funzionamento. L’aggiudicatario dovrà completare positivamente l’attuazione delle 
modifiche secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 6 

{R1.5} Rapporti di manutenzione: con cadenza bimestrale, come riepilogo degli interventi 
correttivi ed adeguativi effettuati (ad esempio applicazione di patch correttive o interventi di 
upgrade dei sistemi mFP e pSM a seguito delle segnalazioni inviate), il fornitore dovrà 
provvedere al rilascio del seguente report: 
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- D01.06.xx – Rapporto di manutenzione 

Tale documento avrà natura essenzialmente tecnica e descriverà le modifiche e/o soluzioni 
apportate sulle parti specificate dei sistemi, rispetto alla segnalazione che ne ha 
determinato l’esecuzione da parte del fornitore. 

Insieme al rapporto di manutenzione, dovrà altresì essere rilasciato l’aggiornamento della 
manualistica e della documentazione tecnica relativa alle componenti software modificate 

2.5.1.1 Condizioni qualificanti per la componente F01 – Manutenzione correttiva ed 
adeguativa 

{Q6} Tempi di presa in carico delle segnalazioni: il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i 
tempi di presa in carico delle segnalazioni di cui al punto “{R1.2} - Gestione degli interventi di 
manutenzione” qualora attesti l’impegno a assicurare dei tempi inferiori a quanto richiesto 
secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 6 

{Q7} Tempi di attuazione delle modifiche: il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i tempi di 
attuazione delle modifiche di cui al punto “{R1.4} - Attuazione delle modifiche” qualora attesti 
l’impegno a assicurare dei tempi inferiori a quanto richiesto, secondo gli SLA previsti al 
successivo capitolo 6 

{Q8} Organizzazione del servizio: il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere l’organizzazione, 
le attività, le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del servizio di manutenzione 
correttiva ed adeguativa che intende proporre, tenendo conto che saranno oggetto di 
valutazione da parte della stazione appaltante la qualità della metodologia e degli strumenti 
proposti e l’efficacia del team di lavoro proposto per l’erogazione del servizio 

 

2.5.2. F02 - Manutenzione evolutiva 

Si richiede la fornitura di servizi di manutenzione evolutiva della piattaforma pSM al fine di assicurare 
nel periodo di 12 mesi di durata del contratto: 

- gli interventi – talvolta da svolgere anche in urgenza - volti ad arricchire la piattaforma pSM di nuove 
funzionalità o di altre caratteristiche non funzionali (quali l’usabilità, le prestazioni, ecc.) o comunque 
a modificare o integrare le funzionalità delle piattaforme stessi 

Si precisa che la proprietà dei sorgenti sw inerenti le funzionalità software evolutive sviluppate 
dall’aggiudicatario nell’ambito del contratto rimarrà esclusivamente della RAS. 

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura F02 si esprimono nei seguenti requisiti: 

{R2} Servizio di manutenzione evolutiva 

{R2.1} Piano del servizio di manutenzione evolutiva: il fornitore dovrà identificare 
l’organizzazione, le attività, le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del 
servizio di manutenzione evolutiva ed i relativi livelli di servizio (ad esempio descrizione di 
Help Desk e modalità di gestione delle chiamate, formazione delle competenze ed ogni 
altro elemento che concorra all’erogazione del servizio). Il Piano del servizio è soggetto ad 
approvazione della Stazione Appaltante. Il piano del servizio dovrà essere contenuto 
nell’apposito deliverable: 

- D02.01 - Piano del servizio di manutenzione evolutiva 

{R2.2} Analisi e progettazione delle manutenzioni evolutive: il fornitore dovrà prendere in 
carico la richiesta di manutenzione evolutiva secondo gli SLA previsti al successivo 
capitolo 6. All’atto della presa in carico della manutenzione, la Stazione Appaltante e 
l’aggiudicatario concorderanno il livello di urgenza della richiesta (Alta, Media o Bassa). 
Successivamente, il fornitore dovrà produrre l’analisi dei requisiti e la progettazione tecnica 
delle manutenzioni evolutive di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante. A chiusura 
di tale processo, il fornitore dovrà rilasciare la seguente documentazione tecnica, che 
dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante: 

- D02.02.xx – Scheda operativa dell’intervento di manutenzione evolutiva 

nel quale saranno descritti: 
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- Specifiche dei requisiti 

- Specifiche funzionali 

- Tempi previsti di realizzazione (sui quali saranno poi applicati gli SLA previsti al 
successivo capitolo 6) 

- Dimensionamento dell’intervento in termini di gg/uomo e costi (per singola risorsa 
professionale impiegata e totali) con indicazione della metrica utilizzata per il 
dimensionamento in termini di effort 

{R2.3} Realizzazione delle manutenzioni evolutive: Il fornitore dovrà provvedere allo sviluppo 
delle manutenzioni evolutive richieste, secondo la scheda operativa approvata. Il rilascio 
sarà dapprima installato in ambiente di test per la verifica funzionale del prodotto software 
sviluppato. Sarà obbligatorio procedere allo sviluppo degli unit test automatici per le 
manutenzioni evolutive richieste. A valle della fase di verifica sarà redatto un certificato di 
conformità, sottoscritto dal DEC e dal fornitore, che attesti sulla base dei risultati ottenuti il 
corretto funzionamento del prodotto software sviluppato, secondo le specifiche richieste 
dalla Stazione Appaltante.  
Dovrà essere rilasciata la specifica documentazione e manualistica a supporto degli utenti 
del software che esplichi il funzionamento delle evoluzioni rilasciate. Saranno pertanto da 
rilasciare i seguenti prodotti: 

- D02.03.xx – Certificato di conformità (con allegati Piano e report dei test 
funzionali), a firma del DEC e controfirmato dal fornitore 

- D02.04.xx - Prodotto software evoluto 

- D02.05.xx - Codice sorgente evoluto 

- D02.06.xx – Documentazione utente e manualistica 

La documentazione utente e manualistica di cui al precedente D02.06.xx dovrà prevedere 
anche l’aggiornamento della documentazione tecnica e della manualistica originaria fornita 
dalla Stazione Appaltante. 

L’aggiudicatario dovrà completare positivamente la realizzazione delle manutenzioni 
evolutive secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 6 

{R2.4} Manutenzione in garanzia: il fornitore dovrà assicurare la manutenzione in garanzia, fino 
a conclusione del contratto, di tutte le componenti sviluppate nella manutenzione evolutiva, 
correttiva ed adeguativa per i sistemi mFP e pSM. In tale periodo coperto da garanzia i 
malfunzionamenti riscontrati dovranno essere tutti rimossi 

 

2.5.2.1 Condizioni qualificanti per la componente F02 – Manutenzione evolutiva 

{Q9} Tempi di presa in carico delle richieste di manutenzione evolutiva: il fornitore in sede di 
offerta dovrà dichiarare i tempi di presa in carico delle richieste di manutenzione evolutiva di 
cui al punto “{R2.2} - Analisi e progettazione delle manutenzioni evolutive” qualora attesti 
l’impegno a assicurare dei tempi inferiori a quanto richiesto secondo gli SLA previsti al 
successivo capitolo 6 

{Q10} Tempi di realizzazione delle manutenzioni evolutive: il fornitore in sede di offerta dovrà 
dichiarare i tempi di attuazione delle modifiche di cui al punto “{R2.3} - Realizzazione delle 
manutenzioni evolutive” qualora attesti l’impegno a assicurare dei tempi inferiori a quanto 
richiesto secondo gli SLA – e più specificatamente gli obiettivi soglia - previsti al successivo 
capitolo 6 

{Q11} Organizzazione del servizio: il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere l’organizzazione, 
le attività, le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del servizio di manutenzione 
evolutiva che intende proporre, tenendo conto che saranno oggetto di valutazione da parte 
della stazione appaltante la qualità della metodologia e degli strumenti proposti e l’efficacia del 
team di lavoro proposto per l’erogazione del servizio 

{Q12} Tool di monitoraggio automatico: sarà considerata condizione qualificante e quindi 
potenzialmente fruibile di punteggio tecnico la messa a disposizione della stazione appaltante 
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di tool automatici per il Test Management, la gestione ed il monitoraggio del servizio di 
sviluppo offerto 

{Q13} Punti funzione: sarà considerata condizione qualificante l’impegno a dimensionare i 
deliverable “D02.02.xx – Scheda operativa dell’intervento di manutenzione evolutiva” di cui al 
punto “{R2.2} - Analisi e progettazione delle manutenzioni evolutive” mediante l’utilizzo della 
metodologia dei punti funzione oltre che secondo quanto già previsto (specifiche dei requisiti, 
specifiche funzionali, tempi previsti di realizzazione e dimensionamento dell’intervento in 
termini di gg/uomo e costi) 

 

2.5.3. F03 – Servizi di assistenza e supporto tramite Help Desk di base e specialistico 

L’aggiudicatario dovrà erogare un servizio di assistenza tecnica ed operativa per fornire l’HD di primo 
livello e specialistico a supporto delle piattaforme mFP e pSM. 

L’HD di primo livello e specialistico si occuperà di fornire assistenza agli operatori degli enti destinatari 
finali delle piattaforme mFP e pSM, circa le problematiche inerenti i malfunzionamenti dei due sistemi e 
la conseguente necessità di manutenzione correttiva e/o adeguativa. 

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura F03 si esprimono nei seguenti requisiti: 

{R3} Erogazione dei Servizi di assistenza e supporto 

{R3.1} Supporto HD di base e specialistico: è richiesta la fornitura di un supporto di primo e 
secondo livello (specialistico), per un esame delle segnalazioni provenienti dagli utenti 
finali e per l’attivazione di tutte le azioni necessarie atte a pervenire alla soluzione dei 
problemi segnalati e alla rimozione di anomalie e/o malfunzionamenti del sistema; dovrà 
anche fornire un’assistenza sistemistica e tecnica necessaria ad assicurare il corretto 
utilizzo e funzionamento delle piattaforme mFP e pSM, per la risoluzione dei problemi di 
accesso delle piattaforme e applicazione di patch o di upgrade di prodotto 

{R3.2} Modalità di erogazione del supporto: il servizio di supporto dovrà essere assicurato in 
modalità HD ed erogato da personale qualificato e specializzato, con copertura operativa 
presidiata secondo la seguente finestra di presidio: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 

- Reperibilità giornaliera estesa (7:00 - 20:00 Lun-Ven; 9:00-12:00 Sab; 10:00-12:00 
Dom) e  livelli di presa in carico e di evasione garantiti come da Severità 0 di cui al 
successivo capitolo 6. 

{R3.3} Canali di erogazione del supporto: il fornitore dovrà gestire le segnalazioni e le richieste 
di intervento verso gli utenti delle piattaforme informativi interessati, mediante il sistema di 
Trouble Ticketing (basato su piattaforma denominata Jira) messo a disposizione dalla 
Stazione appaltante,.ovvero mediante un proprio sistema di Trouble Ticketing, a cui deve 
poter accedere la Stazione appaltante 
Si richiede comunque da parte del fornitore la messa a disposizione di ulteriori canali per 
l’attivazione del servizio di HD,  che dovranno essere comunicati in sede di stipula del 
contratto, quali: 

- numero telefonico dedicato 

- e-mail di contatto 

{R3.4} Report di assistenza: il fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà rilasciare con 
cadenza trimestrale il seguente report di sintesi: 

- D03.01.xx – Rapporto di assistenza 

Il rapporto dovrà, in forma sintetica, dare evidenza della gestione delle richieste di 
intervento (ticket) in termini di data di apertura, indicazione della problematica, soluzione 
della problematica e data di chiusura del ticket (comprensivo di eventuale gestione del 
secondo livello), con evidenza del rispetto o meno dello SLA previsto. 
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2.5.3.1 Condizioni qualificanti per la componente F03 – Servizi di Assistenza e supporto 
tramite Help Desk di base e specialistico 

{Q14} Ulteriori strumenti di assistenza e supporto: il fornitore in sede di offerta potrà illustrare gli 
eventuali ulteriori strumenti di supporto che intende offrire sulla stessa finestra di presidio 
richiesta, quali ad esempio sistemi di messaggistica istantanea (ad. esempio Skype), 
piattaforme social etc., illustrando il valore aggiunto della sua proposta e la relativa modalità di 
utilizzo. Qualunque piattaforma proposta dovrà comunque essere fornita, senza oneri 
aggiuntivi per RAS/Sardegna IT o per gli utenti del sistema 

{Q15} Organizzazione del servizio: il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere l’organizzazione, 
le attività, le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del servizio di assistenza e 
supporto che intende proporre, tenendo conto che saranno oggetto di valutazione da parte 
della stazione appaltante la qualità della metodologia e degli strumenti proposti e l’efficacia del 
team di lavoro proposto per l’erogazione del servizio 

2.5.4. F04 – Gestione della fornitura 

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura F04 si esprimono nei seguenti requisiti: 

{R4} Gestione della fornitura 

{R4.1} Gestione attività e risorse: Il soggetto aggiudicatario dovrà identificare all’interno del 
proprio staff un capo progetto al quale saranno delegati i compiti di: 

- gestire l’intero rapporto con la Stazione Appaltante e, nello specifico, di coordinarsi 
con il direttore per l’esecuzione del contratto (DEC) nominato dalla stessa Stazione 
Appaltante 

- recepire le indicazioni del DEC relative agli aspetti organizzativi del servizio per 
questioni di carattere tecnico e amministrativo 

- trasmettere periodicamente al DEC la documentazione di progetto necessaria per la 
predisposizione delle verifiche di conformità 

- trasmettere gli stati di avanzamento lavori (SAL) richiesti dalla fornitura 

{R4.2} Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e Report di erogazione dei servizi: il fornitore dovrà 
fornire opportuna evidenza dell’esecuzione delle forniture individuate nel periodo di 
riferimento e fornire gli elementi utili a valutare la corretta erogazione dei servizi in funzione 
degli SLA richiesti e definiti di seguito, con proposta del registro di contabilità (che andrà o 
meno validato dal Direttore dell’esecuzione del contratto). A partire dalla data prevista di 
avvio dei servizi, dovrà provvedere al rilascio del seguente elaborato di progetto: 

- D04.01.xx – Report erogazione dei servizi – periodo dal gg.mm.aaaa al gg.mm.aaaa 

3. Pianificazione delle attività, durata e termini temporali 

La fornitura si sviluppa complessivamente in un arco temporale di 12 mesi solari naturali e 
consecutivi dalla data di avvio dell’esecutività del contratto. 

Le fasi attuative dell’appalto sono puntualmente definite nella tabella successiva con opportuna 
evidenza delle principali milestone e la prevista pianificazione delle attività esecutive per ciascun 
componente/sotto-componente della fornitura principale.  

3.1. Cronoprogramma della fornitura 

Il fornitore sarà tenuto: 

- al rispetto della pianificazione come indicata dal cronoprogramma 

Sardegna IT validerà tutta la documentazione rilasciata entro i termini indicati nella tabella appresso 
riportata. 

Con il codice id M0x sono identificate le principali Milestone di progetto da rispettare nel corso 
dell’esecuzione del contratto, previa verifica di conformità come stabilito al successivo Cap.4. 
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Id Milestone Oggetto del rilascio 
Tempistica prevista per 

il rilascio 

Verifica di conformità 

oppure 

Riscontro di approvazione 

M00a Avvio attività - 
Data di sottoscrizione 
del contratto 

- 

M00b Pianificazione 

D01.01 - Piano del servizio di manutenzione 
correttiva ed adeguativa Entro 5 gg solari da 

M00a 
Entro 5 gg. solari dalla 
data di rilascio 

D02.01 - Piano del servizio di manutenzione 
evolutiva 

M01 
Avvio 
esecuzione 
servizi 

Approvazione dei Piani di servizio D01.01 e 
D02.01 

 
Entro 5 gg. solari dalla 
data di rilascio di M00b 

M02 

Esecutività 
della fornitura 

 

Entro 12 mesi 
solari da M01 

D03.01.01 – 1° Rapporto di assistenza  Entro tre mesi solari da 
M01 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 D01.06.01 – 1° Rapporto di manutenzione  

D03.01.0X – Rapporti bimestrali di 
assistenza (successivi al primo) 

trimestrali 
Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 D01.06.0X – Rapporti bimestrali di 

manutenzione (successivi al primo) 

D01.02.xx – Verbale di rilevazione del 
problema 

Entro 1 gg lavorativa 
dalla eventuale richiesta 
da parte della SA 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

D01.03.xx – Analisi delle modifiche 
Entro 5 gg lavorativa 
dalla eventuale richiesta 
da parte della SA 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

D01.04.xx - Prodotto software modificato 
Entro gli SLA e i livelli di 
severità previsti al 
successivo capitolo 6 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

D01.05.xx - Codice sorgente modificato e 
documentato 

Entro gli SLA e i livelli di 
severità previsti al 
successivo capitolo 6 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

D02.02.xx – Scheda operativa dell’intervento 
di manutenzione evolutiva 

Entro 5 gg. solari dalla 
data di rilascio 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

D02.03.xx - Certificato di conformità (con 
allegati Piano e report dei test funzionali), a 
firma del DEC  e controfirmato dal fornitore 

Entro gli SLA e i livelli di 
urgenza previsti al 
successivo capitolo 6 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

D02.04.xx - Prodotto software evoluto 
Entro gli SLA e i livelli di 
urgenza previsti al 
successivo capitolo 6 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

D02.05.xx - Codice sorgente evoluto 
Entro gli SLA e i livelli di 
urgenza previsti al 
successivo capitolo 6 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

D02.06.xx – Documentazione utente e 
manualistica 

Entro gli SLA e i livelli di 
urgenza previsti al 
successivo capitolo 6 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

M03 

Gestione della 
fornitura 

Entro 12 mesi 
solari da M01 

D04.01.01 – 1° Report erogazione dei 
servizi  

Entro tre mesi solari da 
M01 

Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

D04.01.0X – Report bimestrali di erogazione 
dei servizi  

trimestrali  
Entro i termini previsti dal 
Dlgs 50/2016 

 

Le tempistiche di rilascio indicate nella tabella precedente identificano la base per la definizione degli 
SLA (Service Level Agreement) di riferimento come dettagliati al paragrafo 6.1 Livelli di servizio. 
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4. Riscontri di approvazione, verifiche di conformità e accettazione 

In linea generale, i riscontri di approvazione e le verifiche effettuate in corso d’opera sulla fornitura sono 
tese ad accertare la conformità del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate 
contrattualmente. 

La verifica di conformità finale è, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e l’accettazione delle 
forniture e servizi nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente. 

I riscontri di approvazione saranno rilasciati sui documenti e prodotti intermedi (deliverable intermedi 
rilasciati) secondo le modalità e le tempistiche indicate in tabella al precedente paragrafo 3.1 

Le verifiche di conformità della fornitura saranno effettuate - in corso d’opera e allo stato finale – nei 
termini previsti dal Dlgs n. 50/2016. 

Le verifiche sono, nello specifico, tese ad accertare: 

- la regolare esecuzione del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate dal presente 
capitolato, ed eventualmente riferite alle condizioni qualificanti, se proposte in offerta 

- il rispetto dei termini di scadenza, sia intermedi che finali di completamento (con anche 
riferimento alle condizioni qualificanti di offerta se proposte) 

- il rispetto dei livelli di servizio contrattuali (SLA) 

- l'avvenuto rilascio di tutta la documentazione e i prodotti richiesti 

- l’assenza di danni 

L’impresa aggiudicataria deve garantire il presidio e l’assistenza necessaria all’effettuazione delle 
verifiche di conformità e all’analisi di eventuali anomalie riscontrate. 

Nel caso in cui, in sede di verifica, la fornitura non superi in tutto od in parte l'esame di conformità, 
l’aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a 
stabilire le condizioni di verificabilità e corretto funzionamento della fornitura entro 5 (cinque) giorni, 
periodo al termine del quale Sardegna IT provvederà all’esecuzione di nuovo esame di conformità.  

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la verificabilità ed il regolare funzionamento 
della fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare 
esecuzione della fornitura e darà comunque adito all’applicazione delle penali. Nel caso di terzo esito 
negativo, conseguente alle verifiche di conformità e regolare funzionamento, Sardegna IT ha facoltà di 
dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.  

Al termine delle sessioni di verifica sarà redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, 
apposito verbale che conterrà l’esito delle verifiche svolte e, laddove rilevate, delle eventuali prescrizioni 
necessarie alla risoluzione delle non conformità e delle relative tempistiche di esecuzione.  

Il verbale di verifica finale di conformità (di regolare esecuzione e accettazione della fornitura), con esito 
positivo, determina l’accettazione definitiva di tutte le prestazioni rese e il diritto al pagamento totale del 
corrispettivo dovuto, come risultante dallo stato finale della contabilità, a meno di importi eventualmente 
trattenuti per penali e/o rivalse su danni. 

La verifica di conformità finale è, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e l’accettazione dei 
servizi nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente prevede la verbalizzazione di regolare 
esecuzione e accettazione della fornitura, che dovrà essere redatta nei termini previsti dal Dlgs n. 
50/2016. 

5. Corrispettivo, stati di avanzamento e pagamenti 

5.1. Importo contrattuale 

Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante a fronte della piena e corretta esecuzione 
dell’appalto sarà pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario e, 
comunque, nel contratto. 
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Il predetto corrispettivo rappresenterà l’importo massimo contrattuale dato dalla somma dell’importo 
complessivo dei canoni relativi alle componenti F01+F03+F04 e dell’importo massimo relativo alla 
componente F02 da corrispondersi a consumo in funzione del numero di giornate erogate e delle tariffe 
giornaliere offerte come prezzi unitari. Esso sarà sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta 
regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalità, delle prescrizioni e delle specifiche 
indicate nel presente capitolato, nell’offerta presentata e, comunque, nel contratto. 

Tutte le spese e oneri derivanti all’aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, saranno 
considerati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sarà pertanto determinato dall’aggiudicatario, in 
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e/o 
alea. 

5.2. Contabilità e stati di avanzamento 

Il corrispettivo sarà riconosciuto con ratei di acconto (agli stati di avanzamento intermedi), previa 
verbalizzazione degli esiti e per gli importi contabilizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC) e autorizzati a fatturazione previa deduzione delle garanzie che saranno svincolate a saldo (a 
avvenuto verifica finale e certificazione della regolare esecuzione). 

Sono previsti i seguenti stati di avanzamento e le relative quote parziali per acconti e saldo espressi in 
valore percentuale sull’importo contrattuale: 

 

Rif. SAL Fase di esecuzione 
Val % da calcolarsi  

su importo contrattuale 

SAL01 Entro tre mesi 
solari da M01 

A esito verifica intermedia D04.01-01 (25% di M02, M03) Quota 1° acconto: fino al 20% 

n. 3 SAL trimestrali A esito verifica intermedia  
Quota singoli acconti per trimestre: 
fino al 20% per ciascuno dei 3 SAL 

Stato e Verifica finale 
A esito verifica finale  
Verifica della fornitura ed emissione del certificato di regolare 
esecuzione e accettazione della fornitura 

Quota a saldo restante: fino al 20% 

 

5.3. Fatturazione e pagamenti 

L’aggiudicatario provvederà ad emettere le relative fatture su preventiva autorizzazione da parte della 
stazione appaltante e per i soli importi contabilizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). 

La stazione appaltante, in ogni caso, potrà autorizzare l’emissione delle fatture soltanto dopo: 

- aver rendicontato a RAS il corrispettivo delle prestazioni erogate dall’aggiudicatario e contabilizzate 
dal DEC 

- aver incassato da RAS la corresponsione del corrispettivi contabilizzati dal DEC di cui al punto 
precedente 

 

Ciascuna fattura emessa dovrà riportare i chiari riferimenti al contratto, all’avvenuta approvazione 
formale emessa da Sardegna IT ad esito delle verifiche intermedie e/o di regolare esecuzione e 
accettazione della fornitura (es. Verbale del gg/mm/aaaa, o Nota autorizzazione Vs. prot. xxx del 
gg/mm/aaaa) e gli importi come autorizzati. 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 

Via dei Giornalisti, 6  

09122 CAGLIARI  -  CA  

Cod. Fisc. e  P.IVA 03074520929 

 

Le fatture dovranno altresì riportare espressamente: 
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- il chiaro riferimento alla presente procedura “Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa per 
la piattaforma mFP e di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma 
pSM per la durata di 12 mesi” 

- il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z681CE7F0B 

- i Codici Univoci di Progetto (CUP) degli interventi interessati: 

CUP 1: E72C15000090002 [e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015] 

CUP 2: E75F12000130008 [e-HEALTH-SARDEGNA] 

 

Si precisa che è ammessa solo la fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013. 

Il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche verso Sardegna IT è 
UFUSG2.  

Si informa altresì che le fatture emesse verso Sardegna IT non sono soggette allo split payment.  

Per maggiori dettagli in merito alla fatturazione elettronica verso Sardegna IT si rinvia al link: 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/36_231_20150318120636.pdf    

Il pagamento della fattura, previa verifica di regolare emissione della fattura, avverrà a 30 giorni data 
ricevimento fattura fine mese. 

Detto termine di pagamento (30 gg dffm) è sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità 
riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura 
prodotta, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, ed inizia a decorrere 
nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate dalla 
regolarizzazione delle fatture, o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. 

In ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 il 
pagamento sarà eseguito mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, utilizzato, anche 
promiscuamente e in via non esclusiva per i movimenti finanziari relativi all’appalto.  

La comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su detto conto 
corrente deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua prima utilizzazione per 
movimentare i flussi finanziari derivanti dalla presente commessa pubblica e dovranno essere altresì 
comunicate tutte le modificazioni intervenute in corso d’esecuzione. 

L’aggiudicatario, pertanto, sarà tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai 
dati utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la stazione appaltante resta esonerata 
da qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale inesattezza o illiceità dei pagamenti stessi. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituirà, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della 
L.136/2010, causa di risoluzione del contratto che si stipulerà ad esito della presente procedura (salvo 
si utilizzino altri strumenti comunque idonei, ai fini della citata L. 136/2010, a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni finanziarie). 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di 
assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto e la stazione appaltante verificherà 
in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento di detti obblighi.  

Sarà in capo a entrambe le parti l’obbligo di segnalare alla Prefettura UTG competente, il mancato 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, da parte 
dell’altro contraente. 

6. Livelli di servizio richiesti 

6.1. Livelli di servizio 

Di seguito sono riportati i livelli di servizio minimi (SLA) che dovranno essere garantiti 
dall’aggiudicatario: 

 

 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/36_231_20150318120636.pdf
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Indicatori dei livelli di 
servizio 

Obiettivo SLA Valori di soglia Obiettivo soglia 

SLA00 – Milestone, rilascio 
elaborati e 
documentazione 

Rispetto dei termini 
di rilascio dei 
deliverable e 
milestone di 
progetto richiesti 

Entro la tempistica indicata al 
paragrafo 3.1 

Non oltre la data fissata a 
scadenza prevista per il 
determinato deliverable/milestone 

SLA01.01 – Livello di 
presa in carico F01 

Presa in carico 
delle segnalazioni 
di manutenzione 
correttiva ed 
adeguativa 
Severità 0 

Tempo di presa in carico compreso 
entro le 2 ore solari successive alla 
segnalazione inviata all’HD 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Presa in carico 
delle segnalazioni 
di manutenzione 
correttiva ed 
adeguativa 
Severità 1 

Tempo di presa in carico compreso 
entro le 2 ore lavorative successive 
alla segnalazione inviata all’HD 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Presa in carico 
delle segnalazioni 
di manutenzione 
correttiva ed 
adeguativa 
Severità 2 

Tempo di presa in carico compreso 
entro le 8 ore lavorative successive 
alla segnalazione inviata all’HD 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Presa in carico 
delle segnalazioni 
di manutenzione 
correttiva ed 
adeguativa 
Severità 3 

Tempo di presa in carico compreso 
entro le 24 ore lavorative successive 
alla segnalazione inviata all’HD 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

SLA01.02 – Livello di 
evasione F01 

Relativo al rilascio, da 
parte del fornitore, 
nell’ambiente di staging di 
Sardegna IT 

Evasione delle 
segnalazioni di 
manutenzione 
correttiva ed 
adeguativa 
Severità 0 

Tempo di evasione entro le 12 ore 
solari dalla presa in carico della 
segnalazione di manutenzione 
correttiva ed adeguativa 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Evasione delle 
segnalazioni di 
manutenzione 
correttiva ed 
adeguativa 
Severità 1 

Tempo di evasione entro le 12 ore 
lavorative dalla presa in carico della 
segnalazione di manutenzione 
correttiva ed adeguativa 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Evasione delle 
segnalazioni di 
manutenzione 
correttiva ed 
adeguativa 
Severità 2 

Tempo di evasione entro le 24 ore 
lavorative dalla presa in carico della 
segnalazione di manutenzione 
correttiva ed adeguativa 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Evasione delle 
segnalazioni di 
manutenzione 
correttiva ed 
adeguativa 
Severità 3 

Tempo di evasione entro le 120 ore 
lavorative dalla presa in carico della 
segnalazione di manutenzione 
correttiva ed adeguativa 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

SLA02.01 – Livello di 
presa in carico F02 

Presa in carico 
delle segnalazioni 
di manutenzione 
evolutiva 
Urgenza Alta 

Tempo di presa in carico compreso 
entro le 8 ore lavorative successive 
alla segnalazione inviata all’HD 

non oltre 8 ore lavorative, in 
riferimento alla singola 
manutenzione evolutiva  

Presa in carico 
delle segnalazioni 
di manutenzione 
evolutiva 
Urgenza Media 

Tempo di presa in carico compreso 
entro le 24 ore lavorative successive 
alla segnalazione inviata all’HD 

non oltre 24 ore lavorative, in 
riferimento alla singola 
manutenzione evolutiva 
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Indicatori dei livelli di 
servizio 

Obiettivo SLA Valori di soglia Obiettivo soglia 

Presa in carico 
delle segnalazioni 
di manutenzione 
evolutiva 
Urgenza Bassa 

Tempo di presa in carico compreso 
entro le 48 ore lavorative successive 
alla segnalazione inviata all’HD 

non oltre 48 ore lavorative, in 
riferimento alla singola 
manutenzione evolutiva 

SLA02.02 – Livello di 
evasione F02 

Evasione delle 
segnalazioni di 
manutenzione 
evolutiva 
Urgenza Alta 

Tempo di evasione entro il termine 
definito nel deliverable 
D02.02.xx – Scheda operativa 
dell’intervento di manutenzione 
evolutiva 

non oltre 1 gg. lavorativo rispetto 
a quanto fissato nei valori di 
soglia, in riferimento alla singola 
manutenzione evolutiva 

Evasione delle 
segnalazioni di 
manutenzione 
evolutiva 
Urgenza Media 

Tempo di evasione entro il termine 
definito nel deliverable 
D02.02.xx – Scheda operativa 
dell’intervento di manutenzione 
evolutiva 

non oltre 3 gg. lavorativi rispetto a 
quanto fissato nei valori di soglia, 
in riferimento alla singola 
manutenzione evolutiva 

Evasione delle 
segnalazioni di 
manutenzione 
evolutiva 
Urgenza Bassa 

Tempo di evasione entro il termine 
definito nel deliverable 
D02.02.xx – Scheda operativa 
dell’intervento di manutenzione 
evolutiva 

non oltre 6 gg. lavorativi rispetto a 
quanto fissato nei valori di soglia, 
in riferimento alla singola 
manutenzione evolutiva 

SLA03 – Disponibilità del 
servizio F03 

Finestra di 
disponibilità dell’HD 
del fornitore 

Finestra temporale dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00 con -
reperibilità giornaliera estesa  

(7:00 - 20:00 Lun-Ven; 9:00-12:00 
Sab; 10:00-12:00 Dom) 

99,00% su base trimestrale 
calcolata sui dati riportati nel 
“Report di assistenza” per il 
periodo di riferimento 

 

6.2. Classificazioni livelli severità disservizio 

La seguente tabella definisce i livelli di severità dei casi di DISSERVIZIO relative ai malfunzionamenti 
che potrebbero riscontrarsi: 

  

Severità del 
disservizio 

Descrizione 
Bloccante/non 
bloccante 

Severità 0 
per fascia 
oraria di 

reperibilità 
estesa 
come 

previsto da 
paragrafo 

2.5.3 

SEVERITÀ CRITICA – Guasti o anomalie bloccanti di entità tale da impedire l’erogazione 
del servizio inerente le piattaforme mFP e pSM . 

Sono da classificare in Severità 1 anche i seguenti malfunzionamenti: 

- degrado continuo delle prestazioni tali da compromettere l’erogazione del servizio 

- successione di eventi di Severità 2 in un arco temporale ristretto 

- guasto che inficia gravemente l’alta affidabilità del servizio erogato 

Bloccante 

Severità 1 
dal lunedì al 

venerdì 
dalle ore 
8.00 alle 

18.00 come 
previsto da 
paragrafo 

2.5.3 

SEVERITÀ CRITICA – Guasti o anomalie bloccanti di entità tale da impedire l’erogazione 
del servizio inerente le piattaforme mFP e pSM . 

Sono da classificare in Severità 1 anche i seguenti malfunzionamenti: 

- degrado continuo delle prestazioni tali da compromettere l’erogazione del servizio 

- successione di eventi di Severità 2 in un arco temporale ristretto 

guasto che inficia gravemente l’alta affidabilità del servizio erogato 

Bloccante 

Severità 2 
SEVERITÀ GRAVE - Guasti o anomalie che bloccano o invalidano una o più funzionalità 
importanti per l’erogazione del servizio inerente le piattaforme mFP e pSM . 

Bloccante 

Severità 3 
SEVERITÀ MINORE - Guasti o anomalie che bloccano o invalidano una o più funzionalità 
che non sono vitali per l’erogazione del servizio inerente le piattaforme mFP e pSM  e per i 
quali esistono una o più procedure alternative per superare l’inconveniente. 

Non Bloccante 
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7. Penali 

In caso di non rispetto della tolleranza sui valori di soglia dei Livelli di servizio richiesti, di cui al capitolo 
6, la stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penali. 

 

Codice SLA Condizione di applicazione della penale Penale applicata 

SLA00 – Milestone, 
rilascio prodotti e 
documentazione 

Per ogni giorno lavorativo di mancato rispetto 
dell’obiettivo di soglia 

50 euro + IVA 

SLA01.01 – Livello di 
presa in carico F01  
Severità 0 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(2 ore solari) 

25 euro + IVA per ogni ora solare rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA01.01 – Livello di 
presa in carico F01  
Severità 1 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(2 ore lavorative) 

25 euro + IVA per ogni ora lavorativa rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA01.01 – Livello di 
presa in carico F01  
Severità 2 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(8 ore lavorative) 

15 euro + IVA per ogni ora lavorativa rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA01.01 – Livello di 
presa in carico F01  
Severità 3 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(24 ore lavorative) 

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA01.02 – Livello di 
evasione F01 
Severità 0 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(12 ore solari) 

25 euro + IVA per ogni ora solare rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA01.02 – Livello di 
evasione F01 
Severità 1 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(12 ore lavorative) 

25 euro + IVA per ogni ora lavorativa rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA01.02 – Livello di 
evasione F01 
Severità 2 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(24 ore lavorative) 

15 euro + IVA per ogni ora lavorativa rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA01.02 – Livello di 
evasione F01 
Severità 3 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(120 ore lavorative) 

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA02.01 – Livello di 
presa in carico F02  
Urgenza Alta 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(8 ore lavorative) 

20 euro + IVA per ogni ora lavorativa rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA02.01 – Livello di 
presa in carico F02  
Urgenza Media 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(24 ore lavorative) 

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA02.01 – Livello di 
presa in carico F02  
Urgenza Bassa 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(48 ore lavorative) 

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA02.02 – Livello di 
evasione F02 
Urgenza Alta 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
 

50 euro + IVA per ogni ulteriore gg. lavorativo 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA02.02 – Livello di 
evasione F02 
Urgenza Media 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
 

35 euro + IVA per ogni ulteriore gg. lavorativo 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA02.02 – Livello di 
evasione F02 
Urgenza Bassa 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
 

25 euro + IVA per ogni ulteriore gg. lavorativo 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA03 – Disponibilità 
del servizio F03 

Per ogni 0,1% di scostamento rispetto 
all’obiettivo soglia 

25 euro + IVA 
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La verifica del mancato rispetto degli SLA e il calcolo dell’importo delle relative penali verranno definiti 
nell’ambito dei verbali di verifica di conformità di cui al precedente Cap. 4. 

Entro 10 giorni dalla contestazione della penale, l’esecutore del contratto può addurre motivazioni 
tendenti alla disapplicazione o riduzione delle stesse. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide 
la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto. 

In caso di violazioni che generano una o più penali per un importo complessivo superiore al 10% 
dell’importo massimo contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto, con le conseguenze previste dalla legge. 

La contestazione delle penali verrà effettuata a mezzo posta elettronica certificata e/o fax e/o 
raccomandata A/R. 

L'addebito sarà effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi. 

8. Variazioni in corso d’opera 

Non sono previste, in corso d’opera, variazioni alle specifiche di erogazione dei servizi e di esecuzione 
dell’appalto definiti dal presente capitolato. 

L'aggiudicatario non può introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla stazione 
appaltante; le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. 

L'aggiudicatario sarà tenuto altresì a effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltante, nelle 
ipotesi, con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. 

Qualora la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di ordinare variazioni e varianti in corso di 
esecuzione, il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei prezzi 
risultanti dall’offerta economica dell’aggiudicatario presentata in sede di procedura e - laddove non 
eventualmente possibile - con riferimento ad opportune valutazioni operate dalla stazione appaltante 
con riferimento ad analisi prezzi, listini pubblici e l’applicazione di eventuale livello di sconto analogo a 
quanto eventualmente desumibile sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara 
dall’aggiudicatario. 

Come previsto dall’art. 149 del D. Lgs. 50/2016, sono ammesse - nel limite del venti per cento in più 
dell'importo contrattuale - le varianti in corso d'opera rese necessarie, per fatti verificatisi in corso 
d'opera e per garantire l’adeguamento delle impostazioni progettuali orientate al perseguimento degli 
obiettivi dell'intervento 

9. Proprietà e diritti sugli elaborati, sul codice sorgente e la documentazione di 
progetto 

9.1. Proprietà e diritti sugli elaborati, sul codice sorgente e la documentazione di progetto 

Tutti gli elaborati, i prodotti, la documentazione di progetto e il codice sorgente previsti dal presente 
capitolato - pur se redatti dall’aggiudicatario dell’appalto e/o da tecnici, esperti, professionisti da esso 
incaricati per l’esecuzione di quanto richiesto dall’appalto stesso, e tali da costituire componente di 
fornitura - resteranno di piena e completa proprietà della RAS che ne potrà disporre e farne autonomo 
utilizzo, oltre che per quanto relativo all’esecuzione dell’appalto, anche per eventuali successive nuove 
attività di realizzazione di sistemi complementari e/o da integrarsi con quanto oggetto di esecuzione con 
l’appalto. 

9.2. Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro 

L’aggiudicatario e il personale da esso impiegato nell’erogazione del servizio, resta obbligato a non 
divulgare, pubblicare, riprodurre, registrare, conservare per proprio conto o uso proprio e/o trasferire o 
cedere a terzi (ancorché in forma gratuita o per libera diffusione) i documenti, le produzioni e le copie 
digitali dei file, prodotti e codice sorgente oggetto di realizzazione nell’esecuzione del contratto. 
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9.3. Formati, intestazioni e loghi della documentazione di progetto 

Tutta la documentazione di progetto dovrà essere rilasciata in copia digitale e dovrà essere resa, oltre 
che in copia finalizzata in forma finale (es. Adobe PDF) anche in formato modificabile mediante i comuni 
strumenti di editing/calcolo. 

La documentazione identificativa della fornitura deve essere prodotta in accordo con schemi e template 
preventivamente condivisi con la stazione appaltante e tali da riportare chiaramente ed in opportuna 
evidenza il riferimento delle forniture di cui al presente capitolato al progetto specifico in cui si 
realizzano ed alle fonti di finanziamento che ne hanno previsto/disposto l’attuazione. 

Sarà pertanto cura della Stazione appaltante fornire all’aggiudicatario tutte le indicazioni/informazioni 
riguardanti l’utilizzo di: 

- loghi e intestazioni dei soggetti istituzionali che finanziano il progetto 

10. Subappalto 

È ammesso il subappalto, inteso come l’affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni 
previste in contratto, nel rispetto delle condizioni, formalità e limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e 
di seguito richiamate. 

Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. 

Il concorrente che intenda subappaltare le prestazioni, entro il limite massimo sopra indicato, deve: 

1) indicare, nella documentazione amministrativa, le parti di fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo (a tale scopo è utilizzabile il modello allegato n. 3 al presente documento); 

2) depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni con annessa la propria dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il 
titolare del subappalto o del cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei 
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio) e la dichiarazione 
del subappaltatore attestante l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
D.lgs. 50/2016; L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita 
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al predetto articolo 80. 

Si precisa che, norma dell’art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/2016, non si configurano come attività 
affidate in subappalto e non sono quindi soggette alle suddette condizioni:  

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione 
alla stazione appaltante;  

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. 

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è 
altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il subappaltatore sia 
pagato direttamente dalla stazione appaltante in quanto cottimista, micro o piccola impresa o su 
richiesta del subappaltatore stesso, come previsto al comma 13, lettere a) e c) del predetto art. 105 
D.lgs. 50/2016.  

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni subappaltate ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e, 
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ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine 
sopra assegnato, pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto o al subappaltatore 
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto a tale soggetto. 

Salvo i casi in cui il subappaltatore sia pagato direttamente dalla stazione appaltante, anche in caso di 
inadempienza contributiva del subappaltatore risultante dal documento unico di regolarità contributiva, 
la stazione appaltante tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi.  

Nel caso di formale contestazione dei suddetti ritardi di pagamento delle retribuzioni o di irregolarità 
contributiva, il responsabile del procedimento inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione 
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.  

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto e deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, 
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici e senza alcun ribasso.  

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

Per quanto qui non previsto in tema di subappalto si rinvia alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 del 
D.lgs. 50/2016, ove compatibili. 

11. Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità 

L’aggiudicatario esecutore del contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima 
diligenza e attenzione ed è responsabile del buon andamento dell’esecuzione del contratto e del 
comportamento dei propri dipendenti. 

A carico dell’aggiudicatario, e considerate come remunerate dall’importo offerto, saranno tutte le spese 
inerenti tutte le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle 
condizioni qualificanti eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i 
materiali, le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le 
prestazioni, le spese di trasferta, trasporto, tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta 
esecuzione di tutte le prestazioni.  

Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull’aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata 
del contratto a: 

- garantire l’esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante e della 
Regione Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, secondo i tempi e le modalità ivi 
previste e curando le esigenze di detti soggetti al fine del miglior soddisfacimento dell’interesse 
pubblico; 

- garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e l’assicurazione obbligatoria 
per gli infortuni sul lavoro;  

- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei 
Contratti Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del 
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti; 

- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari;  

- eseguire l’appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L’aggiudicatario 
dovrà fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, l’elenco del personale addetto 
all’esecuzione dell’appalto; la stazione appaltante ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei 
confronti di detto personale e richiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo 
termine, specificato nella richiesta medesima; 
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- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro 
svolto. 

L’aggiudicatario dovrà comprovare l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva (o la motivata 
esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento, nonché a richiesta della 
stazione appaltante. 

L’aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o 
cose nell’esecuzione delle prestazioni affidate e risponderà comunque e sempre in proprio ad azioni 
volte a far valere tali danni. 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle 
attrezzature e dei materiali necessari all’esecuzione del contratto. 

L’aggiudicatario s’impegna a garantire che nell’esecuzione dell’appalto non violerà diritti di proprietà 
industriale e intellettuale e s’impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante e la Regione 
Sardegna da ogni pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sopportando in proprio e in via esclusiva 
tutte le spese conseguenti. 

Non potrà considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sardegna, quello di 
rendere disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, manodopera o attività straordinaria 
del personale interno per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni necessari alla corretta 
esecuzione del contratto, oltre quanto discenda dalle disposizioni del presente Documento e salvi 
successivi accordi con detti soggetti. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo 
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 
comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso 
e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli 
predisposti, raccolti o trattati in esecuzione delle attività affidate. 

Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le 
metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle 
prestazioni dovute. 

L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 
questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la risoluzione di diritto del contratto, 
fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale 
inosservanza. 

L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione 
necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti. 

12. Cessione del contratto e cessione del credito 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  

Il credito vantato nei confronti della stazione appaltante in ragione dell’esecuzione delò contratto è 
cedibile con le condizioni di seguito riportate. 

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste 
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 
alla stazione appaltante debitrice.  

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e 
opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al 
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.  

In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto da quest’ultimo stipulato con la stazione appaltante.  
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Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le 
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. 

13. Sospensione dell’esecuzione del contratto 

A norma dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della 
stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto 
con buon esito, il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, 
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle 
ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e 
delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza 
eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data 
della sua redazione.  

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, 
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.  

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può 
chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha 
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.  

Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, 
l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto 
dall'articolo 1382 del codice civile. 

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il 
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto 
a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non 
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.  

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di 
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.  

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine 
fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità 
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.  

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro 
trenta giorni dal suo ricevimento.  

L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data 
del verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione 
stessa. 

L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al 
direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali 
constatazioni in contraddittorio.  

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, 
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale 
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.  

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del 
contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016. 
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14. Risoluzione del contratto 

A norma dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto, se una o più 
delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
affidamento;  

b) un modifica contrattuale ha determinato o determinerebbe se adottata, una variazione superiore al 
50% al valore del contratto originario;  

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle cause di esclusione di cui 
all'articolo 80, comma 1, D.lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante risolverà sempre il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto 
un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di 
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.  

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di risoluzione del contratto, si rimanda al 
predetto art. 108 del D.lgs. 50/2016. 

15.  Recesso dal contratto 

A norma dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque 
tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite nonché del valore dei 
materiali/prodotti/attrezzature utili all’esecuzione esistenti nel proprio magazzino il cui valore è stato già 
accertato/accettato dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione di recesso, oltre al decimo 
dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei 
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle 
prestazioni eseguite.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con 
congruo preavviso, decorso il quale la stazione appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la 
verifica di regolare esecuzione.  

L'appaltatore deve rimuovere dal luogo di esecuzione i materiali non accettati dal direttore 
dell’esecuzione e deve rimettere il luogo d’esecuzione stesso a disposizione della stazione appaltante 
nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di recesso dal contratto, si rimanda al 
predetto art. 109 del D.lgs. 50/2016. 

16. Responsabile del procedimento  

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l’Ing. Valter Degiorgi. 

 

 

 

 

 

  


